

Ficha Técnica

Folio: 16564

SERVICIO INTEGRAL PARA PRODUCCIÓN, RENTA DE EQUIPO DIVERSO, ELABORACIÓN DE DISEÑO Y DECORACION, Y TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO " MERCADO HECHO EN NUEVO LEÓN EDICIÓN PONTE NUEVO PONTE MUNDIAL".

"Las características descritas en la presente ficha técnica son mínimas mas no limitativas"

Información General de la Contratación

Secretaría	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Unidad Administrativa / Dependencia solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha de elaboración	2026-04-07
Justificación de la contratación	<p>La Secretaría de Economía es la encargada de implementar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico del estado, fortaleciendo la competitividad y promoviendo la atracción de inversiones productivas. En este marco, el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027, en su Eje 2: Generación de riqueza sostenible, contempla entre sus acciones el fomento al emprendimiento y la atención a las micro, pequeñas y medianas empresas.</p> <p>Con el propósito de continuar impulsando a los productores y emprendedores neoleoneses, la Secretaría de Economía, a través de la iniciativa Mercado Hecho en Nuevo León, organiza eventos que generan espacios de comercialización y difusión de productos locales, promoviendo el consumo interno y el talento estatal.</p> <p>En esta ocasión, bajo el nombre “Mercado Hecho en Nuevo León: Ponte Nuevo, Ponte Mundial” y con una temática inspirada en el ambiente mundialista, se llevará a cabo un evento que permitirá a emprendedores y artesanos del estado exhibir y comercializar sus productos en un entorno dinámico, familiar y festivo. Esta edición busca no solo contribuir a la dinamización económica de las MIPYMES, sino también fortalecer el sentido de comunidad y el orgullo por lo hecho en Nuevo León, aprovechando el entusiasmo colectivo que genera este evento de alcance internacional.</p>
Descripción detallada de la contratación	<p>SERVICIO INTEGRAL PARA PRODUCCIÓN, RENTA DE EQUIPO DIVERSO, ELABORACIÓN DE DISEÑO Y DECORACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO " MERCADO HECHO EN NUEVO LEON: PONTE NUEVO PONTE MUNDIAL"</p> <p>STANDS Y MOBILIARIO 200 Stands para emprendedores. Stand de 2.44 m (ancho) x 0.60 m (fondo) x 2.44 m (altura). Fabricación en MDF de 6 mm de espesor, con sistema autosoportable. Refuerzos internos para estabilidad y correcto funcionamiento durante su uso. Aplicación de pintura vinílica en color naranja pantone 151 C para las mamparas y verde pantone 7480 C para las repisas. Aplicación de pintura con stencil para gráficos y logotipos conforme a diseño autorizado. Techo decorativo: estructura ligera de coroplast de 3 mm con impresión de acuerdo a diseño autorizado. Back panel: Mampara posterior con 6 repisas de 0.80 m de ancho x 0.20 m de profundidad x 5 cm de espesor (capacidad aproximada de carga: 2.5 kg por repisa). Bodega integrada: Compartimento posterior de 0.60 m de ancho con bisagras. No incluye candado ni seguro. Mostrador frontal: 1.10 m de ancho x 1.10 m de altura y 0.40 m de profundidad. Aplicación de trovicel de 3 mm con vinil de impresión y/o corte para gráficos y logotipos conforme a diseño autorizado. Módulo diseñado para exhibición y venta.</p>

Configuración pensada para operación básica dentro de un espacio aproximado de 2.44 m x 2.44 m x 3.00 m.

Consideraciones técnicas:

Uso exclusivo en interiores. Instalación sobre superficie nivelada.

Colores, gráficos y detalles finales sujetos a aprobación de diseño

Incluye:

- Montaje completo de los 200 Stands
- Desmontaje al término del evento.

214 Mesas tipo tablón medidas de de 2.44 x 74.9 cm x 76.2cm. Incluye: Maniobras de flete, descarga y carga.

570 Sillas negra vinil acojinada. Incluye: Maniobras de flete, descarga y carga.

10 juegos de Mesas altas con estructura metálica tubular, cubierta de cristal de 60 cm. de diámetro y 4 sillas tipo periquera para escenario y zona de conferencias. Incluye: Maniobras de flete, descarga y carga.

20 Unifilas, para delimitar área de prensa, escenario y perímetro de protocolo. Incluye: Maniobras de flete, descarga y carga.

5 Juegos de Salas Lounge para 10 personas en acabado vinipiel color blanco para el área de escenario principal consta de: 1 sillón de 1.20x.50 mts. de fondo, 2 taburetes de .45x.45 mts., 1 banca larga de 1.20x.45 mts., 1 banca chica .45 x .90 mts. Incluye mesa de centro cuadrada con dimensiones mínimas de 80 x 80 cm, en área de conferencias en escenario principal, incluye: maniobras de flete, descarga y carga.

ZONA DE COMIDAS

Renta de 20 Bases de sombrilla, base de cruceta de 30cmsx30cms para sostener sombrilla y contrapeso de cemento de 30x30 para sostener cruceta. tipo playa para mesas de picnic. En color negro. Incluye: maniobras de flete, descarga y carga.

Renta de 20 mesas tipo picnic para 4 personas de madera. Incluye: maniobras de flete, descarga y carga.

1 contenedor de basura exteriores de 11 m3 de capacidad, por cuatro (4) días que incluya recolección de basura a confinamiento autorizado. Incluye: maniobras de flete, descarga y carga.

ESCENARIO Y PRODUCCIÓN

Renta de Tarima

Descripción Técnica:

Renta de una (1) tarima modular reforzada, con andamiaje interno en PTR y base de triplay estructural con dimensiones generales: 19.52 m de frente x 4.88 m de fondo x 0.60 m de altura. Superficie útil total: 95.25 m². Acabado en alfombra tipo pasto en tono verde. Faldon forrado tambien con alfombra tipo pasto verde con dimensiones generales: 19.00 m de frente x 3.66 m de fondo x 0.60 m de altura. Superficie útil total: 69.54 m².

Colocación de alfombra adicional como continuación del entarimado a nivel del piso para ambientación de cancha. Suministro e instalación de alfombra tipo pasto sintético en área de recorrido y espacio de evento.

Medidas generales de cada uno:

3.66 m de ancho x 19.52 m de largo

Montada y cortada según diseño autorizado.

Producción Pantalla LED - Escenario Principal

Configuración general

1 pantalla LED central de 8.00 mts x 3.00 mts.

Pitch 3 mm para alta resolución en visualización a corta y media distancia. Uso para contenido principal, branding, presentaciones y apoyo visual.

1 procesador de video profesional para distribución de señal. 1 servidor de video con software Resolume Arena 6.

1 operador de video durante el evento.

Estructura y soporte

Sistemas de rigging o soporte a piso según condiciones del recinto. Cableado estructurado para señal y alimentación eléctrica.

	<p>Incluye: Cableado y distribución eléctrica básica. Montaje, operación y desmontaje.</p> <p>Renta de back para escenario principal: Estructura escenográfica: Fabricación de escenografía principal con integración de escenario decorativo, conformado por 2 (dos) módulos en MDF de 18 mm, según diseño autorizado. Dimensiones aproximadas: 5x3 mts con un espesor de 0.60 cm para soporte cada uno. Materiales y fabricación: Paneles de MDF de 18 mm fabricados en forma de tipo clóset a 3 lados. Refuerzos internos para soportar peso y tránsito seguro en área de escenario. Acabados: Vinil de línea aplicado en secciones gráficas para personalización y branding institucional. Superficies mate para evitar reflejos durante proyección o iluminación escénica. Montaje: Alineación y fijación con contrapesos internos a estructura para soporte y seguridad de la estructura.</p> <p>Producción Iluminación - Escenario Principal 10 barras LED lineales RGB para iluminación de columnas verticales y efectos gráficos. 8 lámparas tipo Fresnel LED cálido para iluminación frontal y caras. Incluye: Control y operación. 1 consola profesional de iluminación Avolites Tiger Touch. Sistema DMX para distribución y control de señal. 1 lighting designer responsable de programación y operación en sitio. Estructura tipo truss para soporte de luminarias. Bases, herrajes y sistemas de fijación. Cableado eléctrico y de señal completamente distribuido. Iluminación frontal para correcta visibilidad de ponentes. Integración con pantallas LED para lectura visual equilibrada. Programación de escenas según momentos del evento (apertura, contenido, cierre). Renta de equipo de iluminación. Instalación, programación y operación. Montaje y desmontaje.</p> <p>Producción de Audio - Escenario Principal Configuración técnica 4 sistemas line array compactos tipo JBL / QSC para PA principal. 2 subwoofers de refuerzo para cuerpo de sonido. 4 monitores de piso activos para talento. Consola y procesamiento 1 consola digital profesional de 16 a 24 canales. Procesamiento y ecualización para ajuste del sistema según recinto. Microfonía 4 micrófonos inalámbricos de mano. 4 micrófonos inalámbricos de diadema transparente. 2 micrófonos presidenciales. Operación 1 operador de audio profesional durante el evento. Monitoreo constante de niveles, mezcla y ajustes en tiempo real. Funcionalidad Cobertura uniforme en área de audiencia. Sonido claro, limpio y balanceado para discursos y presentaciones. Integración con contenido audiovisual del evento.</p> <p>Producción de Audio - Sala Maestranza / Sala Acero Configuración técnica 6 sistemas line array compactos tipo PA principal. Consola y procesamiento 1 consola digital profesional de 16 a 24 canales. Procesamiento y ecualización para ajuste del sistema según recinto. Microfonía 2 micrófonos inalámbricos de mano. (1 por zona) 2 Computadora para reproducción de música. (1 por zona) Operación 1 operador de audio profesional durante el evento. Monitoreo constante de niveles, mezcla y ajustes en tiempo real. Funcionalidad</p>
--	---

	<p>Cobertura uniforme en área de audiencia. Sonido claro, limpio y balanceado para discursos y presentaciones. Integración con contenido audiovisual del evento.</p> <p>Producción de Audio - Zona Food Trucks Configuración técnica 2 sistemas line array compactos tipo PA principal. Consola y procesamiento 1 consola digital profesional de 10 canales.</p> <p>PLANTAS DE LUZ Y ENERGÍA Renta de 3 (tres) plantas de Energía de 200 kva. Descripción General: Planta generadora de energía de 200 kVA, destinada para uso exclusivo en: alimentación del sistema de audio, iluminación, consolas, pantalla LED principal de escenario, estructuras activas y monitores, stands de emprendimiento, atracciones interactivas y zona de videojuegos; autonomía: hasta 36 horas continuas al 75% de carga.</p> <p>Lote de cables de alimentación longitud total instalada: 50 m lineales tipo thw-ls calibre 4/0 aluminio, recubierto con material de baja emisión de humo. Rack de distribución técnica, con protección térmica y breakers de seguridad. Incluye: servicio de maniobras y monitoreo operativo, supervisión continua de consumo, temperatura y desempeño por técnico especialista en generación. Diésel ultra bajo azufre para hasta 24 horas de operación continua. Extintor clase c disponible en sitio. Sistema de parada de emergencia con corte inmediato de suministro. Plan de contingencia ante sobrecarga, falla o cortocircuito. Cableado protegido contra intemperie, manipulación y tránsito de personal. Tendido de cable calibre 8-10 para alimentación eléctrica de: - 200 stands para emprendedores - 13 stands de dependencias - 5 stands de patrocinadores - 2 pantallas LED de 50" Full HD con soporte móvil - 2 photo opportunities - 6 puntos de conexión eléctrica para expositores de videojuegos (110V, 20A por punto). - Equipo de producción del escenario principal (audio, pantalla LED principal, iluminación y consolas) - Centros de carga para distribución eléctrica general</p> <p>Renta de 1 (una) planta de Energía de 100 kVA. Descripción General: Renta de planta generadora de energía de 100 kva, destinada para uso exclusivo para zona de foodtrucks (stands de comida) hasta 36 horas continuas al 75% de carga.</p> <p>Lote de cables de alimentación longitud total instalada: 50 m lineales tipo thw-ls calibre 4/0 aluminio, recubierto con material de baja emisión de humo. rack de distribución técnica, con protección térmica y breakers de seguridad. incluye: servicio de maniobras y monitoreo operativo, supervisión continua de consumo, temperatura y desempeño por técnico especialista en generación. Diésel ultra bajo azufre para hasta 30 horas de operación continua. Extintor clase c disponible en sitio. Sistema de parada de emergencia con corte inmediato de suministro. Plan de contingencia ante sobrecarga, falla o cortocircuito. Cableado protegido contra intemperie, manipulación y tránsito de personal. Tendido de cable calibre 8-10 para alimentación eléctrica de 5 foodtrucks y 14 toldos (stands de comida) y equipo de sonido.</p> <p>Personal Eléctrico Personal de base dedicado a la resolución de problemas en sitio con cableado y plantas de luz. Incluye personal dos (2) técnicos para la operación durante 12 horas diarias por 3 días del evento y un (1) previo durante montaje.</p> <p>Tirada de Cable Electricidad específica con cable de alto calibre de 8-10 para electricidad de: - 200 stands para emprendedores - 13 stands de dependencias</p>
--	--

- 5 stands de patrocinadores
- 2 pantallas LED de 50" Full HD con soporte móvil
- 2 photo opportunities
- 6 puntos de conexión eléctrica para expositores de videojuegos (110V, 20A por punto).
- 5 foodtrucks y 14 toldos de zona de comidas y equipo de sonido.

8 cajas de luz distribuidas en Ala Acero, Ala Maestranza y Área Exterior.

Centros de carga con cableado de 2 tramos de 20 m y 2 tramos de 50 m (1 centro de carga a 220V).

Fases de 63 amperes con pastilla independiente.

Contactos de 110 volts con capacidad de 20 amperes con pastilla independiente, con marcador digital de voltaje y amperaje.

Contactos dobles de 110 volts con capacidad de 20 amperes, cable uso rudo necesario.

IMPRESIONES

Impresión de Gafettes:

400 Gafette de 15x10 cm para expositores a color

50 Gafette de 15x10 cm para staff a color

60 Gafette de 15x10 cm all access a color

510 cordones básicos.

Se darán a conocer los datos y diseños de los gafettes al proveedor adjudicado 1 día hábil posterior a su adjudicación.

DECORACIÓN

20 Pendones decorativos

Medidas generales:

1.50 m de ancho x 2.00 m de altura. Lona tipo Frontlit de 13 oz.

Impresión digital en gran formato a doble vista en alta resolución e incluye acabados.

Doblado perimetral termosellado para refuerzo estructural. Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad.

Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones.

Supervisión técnica durante montaje y ajuste final y desmontaje.

20 Elementos colgantes decorativos

Medidas generales:

1.20 m de ancho x 2.00 m de altura. Fabricados en Coroplast.

Impresión digital en gran formato a doble vista en alta resolución e incluye acabados Grafilados.

Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados.

Supervisión técnica durante montaje y ajuste final.

Equipamiento para Montaje y desmontaje

Grúa tipo Genie para trabajos en altura.

Producción e impresión.

Acabados y refuerzos. Instalación en sitio.

Decoración Arcos de Entrada:

(4) Lonas verticales para Arcos de Entrada (2 para entrada principal y 2 para Maestranza)

Medidas generales:

1.80 m de ancho x 11.00 m de altura.

Lona tipo Frontlit de 13 oz.

Impresión digital en gran formato en alta resolución.

Conforme a diseño autorizado

Incluye acabados

Doblado perimetral termosellado para refuerzo estructural.

Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad.

Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados.

Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones.

Supervisión técnica durante montaje y ajuste final.

Equipamiento para Montaje

Renta de grúa tipo Genie para trabajos en altura.

Producción e impresión.
Acabados y refuerzos.
Instalación en sitio.
Dándose a conocer los diversos diseños de lona al proveedor adjudicado 1 día hábil posterior a su adjudicación.
Incluye Montaje y Desmontaje.

4 Estructuras para Tensado de Lonas Verticales – Arco de Entrada (2 para entrada principal y 2 para Maestranza)
Estructura diseñada para soporte y correcta tensión de lonas verticales en arco de acceso.
1.80 m de ancho x 11.00 m de altura.
Fabricación en PTR de 1” x 1”.
Configuración reforzada con soportes intermedios para distribución de carga.
Sistema inferior de fijación mediante pijas y puntos de anclaje.
Diseño enfocado en lograr tensión uniforme y evitar arrugas o deformaciones en la lona.
Soporte estructural para lonas de gran formato.
Garantiza estabilidad, alineación y acabado visual limpio.

2 Lonas horizontales para Arcos de Entrada (1 para entrada principal y 1 para Maestranza)
Medidas generales:
11.00 m de ancho x 3.00 m de altura.
Lona tipo Frontlit de 13 oz.
Impresión digital en gran formato en alta resolución.
Conforme a diseño autorizado
Incluye acabados
Doblado perimetral termosellado para refuerzo estructural.
Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad.
Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados.
Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones.
Supervisión técnica durante montaje y ajuste final.
Equipamiento para Montaje
Renta de grúa tipo Genie para trabajos en altura.
Producción e impresión.
Acabados y refuerzos.
Instalación en sitio.
Dándose a conocer los diversos diseños de lona al proveedor adjudicado 1 día hábil posterior a su adjudicación.
Incluye Montaje y Desmontaje.

2 Estructuras para Tensado de Lonas Horizontales – Arco de Entrada (1 para entrada principal y 1 para Maestranza)
Estructura diseñada para soporte y correcta tensión de lonas verticales en arco de acceso.
11.00 m de ancho x 3.00 m de altura.
Fabricación en PTR de 1” x 1”.
Configuración reforzada con soportes intermedios para distribución de carga.
Sistema inferior de fijación mediante pijas y puntos de anclaje.
Diseño enfocado en lograr tensión uniforme y evitar arrugas o deformaciones en la lona.
Soporte estructural para lonas de gran formato.
Garantiza estabilidad, alineación y acabado visual limpio.

Supervisión Técnica en sitio permanente durante instalación, montaje y desmontaje. Renta de grúa tipo Genie durante 2 días para maniobras de instalación.

PERSONAL OPERATIVO DURANTE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE
Personal de Seguridad

Servicio de seguridad privada para el período de las 8:00 hrs del 22 a las 8:00 hrs del 28 de abril de 2026, con cobertura de 24 horas continuas, en turnos de 8 hrs, con 4 elementos de seguridad por turno, desglosado por etapa:

MONTAJE

(inicio 8:00hrs del 22, 23, 24 y término 8:00hrs del 25 de abril):

4 elementos × 3 turnos diarios matutino, vespertino y nocturno × 3 días = 36 turnos

EVENTO

(inicio 8:00hrs del 25 y término 24:00 hrs del 26 de abril):

4 elementos × 3 turnos diarios matutino, vespertino y nocturno × 2 días = 20 turnos

DESMONTAJE

(inicio 0:00 hrs del 27 y término 8:00hrs del 28 de abril):

4 elementos × 3 turnos diarios matutino, vespertino y nocturno × 2 días = 16 turnos

TOTAL: 72 turnos de 8 hrs de elemento de seguridad.

Servicio de operadores de montaje y movimiento de mobiliario y equipo

EVENTO

(inicio 7:00hrs del 24 y término 22:00 hrs del 26 de abril):

4 elementos × 2 turnos diarios matutino (7:00hrs a 15hrs) y vespertino (14 hrs a 22hrs) × 3 días = 24 turnos

Insumos de limpieza desde montaje, evento y desmontaje.

10 escobas

10 trapeadores

10 recogedores

6 cubetas de 20 lts para limpieza

120 rollos de rollo de bobina Jumbo

10 galones de jabón líquido de manos

100 piezas de bolsas de basura jumbo de 250 lts.

200 piezas de bolsas de basura grande de 100 lts.

4 galones de cloro

10 galones limpiador de pisos con aromatizante

10 trapos limpiadores

20 guantes de plástico

20 rollos de toallas multiusos

Un (1) Servicio Gestor de permisos ante Protección Civil

Servicio de Ambulancia y Paramédicos

Servicio de ambulancia de urgencias médicas avanzada, con presencia física continua durante todas las etapas del evento (montaje, desarrollo y desmontaje), con cobertura del 22 de abril de 2026 a las 08:00 hrs hasta el 28 de abril de 2026 a las 9:00 hrs.

Características del servicio:

- Unidad tipo ambulancia de urgencias avanzada, estacionada dentro de las instalaciones de Nave Lewis, Parque Fundidora, durante toda la cobertura contratada.
- 2 paramédicos certificados por turno con presencia física permanente dentro del recinto.
- Cambios de turno realizados dentro de las instalaciones, garantizando continuidad del servicio sin ausencia de la unidad ni del personal en ningún momento.
- Atención médica de urgencias ilimitada a asistentes, expositores y personal operativo del evento.
- Traslado a hospital o unidad médica en caso de ser necesario, sin costo adicional por traslado.

Dos (2) Coordinadores Operativos y logística

Responsables de la ejecución operativa por áreas, asegurando que cada frente del evento funcione correctamente conforme a la planeación establecida.

Coordinación directa de equipos en campo (montaje, staff, proveedores).

Supervisión de tiempos y actividades por zona.

Enlace entre producción general y personal operativo.

Seguimiento de requerimientos técnicos y logísticos.

Resolución de incidencias operativas en sitio.

** NOTA: En estricto apego AL ARTÍCULO 60 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del estado de Nuevo León, sin limitar la libre participación de los interesados las marcas mencionadas son solo referencia de calidad, más NO limitativas. "

Entregables

Entregables dentro del sobre técnico

* Copia simple de cédula de determinación de cuotas IMSS del último bimestre a nombre del proveedor que compruebe que sus empleados cuentan con constancia de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

* Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que asume con relación a sus empleados, todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por trabajos a realizarse, incluyendo toda clase de daños en contra de cualquier dependencia de Gobierno del Estado de Nuevo León, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.

* Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que absorbe en caso de accidente de trabajo de sus empleados, todas las responsabilidades liberando al Gobierno del Estado de Nuevo León de responsabilidad alguna a este respecto.

-Currículum ó fichas descriptivas de eventos masivos al menos 1 año a la fecha del mismo.

-ESTRUCTURA GRÁFICA PARA ARCOS ESTRUCTURALES DE ENTRADA:

REQUERIMIENTOS: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR RENDERS TÉCNICOS PREVIOS, CON VISTAS FRONTALES.

-REQUERIMIENTOS DE RENTA DE STAND PARA EMPRENDEDORES:

DISEÑOS DE LOS ESPACIOS Y STANDS QUE SE GARANTICE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO DE EXPERIENCIA DOCUMENTADA EN FICHA TÉCNICA, GARANTIZANDO ERGONOMÍA EN MOSTRADOR, FLUJO DE VISITANTES Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (INCLUYENDO SILLA DE RUEDAS).

-RENDERS DE DISEÑO PRELIMINARES DE LOS STAND.

-RENDER DE DISEÑO PRELIMINAR DE ELEMENTOS COLGANTE DECORATIVOS

-RENDER DE DISEÑO PRELIMINAR DEL ESCENARIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

-DISEÑOS DE LOS PENDONES DECORATIVOS

TODOS LOS RENDERS Y DISEÑOS PRELIMINARES, DEBERÁN DE ESTAR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

Entregables durante el desarrollo de la contratación

Versión final de los siguientes renders:

Renders de diseño del stand, 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento

Render de diseño de elementos colgantes decorativos 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento

Render de diseño del escenario 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento

Diseño de los pendones decorativos 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento

Fotografías de la instalación y montaje 5 días hábiles después de término del evento que coincidan con los diseños autorizados.

Tiempos y lugares

Período de contratación

Periodo del 22 de abril al 28 de abril de 2026

Montaje 22 de abril de 2026 a partir de las 8.00 am

Desmontaje 26 de abril de 2026 a partir de las 22.00 hrs, debiendo de entregar la nave limpia a más tardar el 28 de abril a las 9:00 hrs.

Reglamento del parque fundidora:

Circulación de vehículos para montaje a partir de las 10.00 hrs hasta las 17:45 hrs y de 22.00 hrs hasta las 5:45 horas

El camión deberá de contar con pañal para soporte de desechos de los vehículos.

El personal puede permanecer las 24:00 hrs para montaje y desmontaje.

Tiempo de Entrega

Evento: 25 y 26 de abril de 2026

Montaje: 22 de abril a partir de las 8:00 am

Desmontaje: 26 de abril a partir de las 22:00 hrs, debiendo de entregar la nave limpia a más tardar el 28 de abril a las 9:00 hrs

Lugar de prestación de contratación

Nave Lewis ,Parque Fundidora, Avenida Fundidora S/N Col. Obrera Monterrey N.L. México

Personal y garantías

Perfil del personal

QUE TENGA EXPERIENCIA EN EVENTOS MASIVOS AL MENOS DE 1 AÑO A LA FECHA DEL MISMO.
QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS HAYA PRODUCIDO EVENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS CON MÁS DE 500 ASISTENTES, COMPROBABLES MEDIANTE CURRÍCULUM O FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS MISMOS QUE CONTENGAN MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGABLES DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Responsable de entrega-recepción

Lic. Alejandro Hernández Pachicano.- Director De Apoyo Y Fomento A La Micro Pequeñas Y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía

Garantías del producto o servicio

Cumplimiento total de todos los elementos contratados, conforme a lo establecido en la cotización u diseño aprobado. Supervisión técnica y operativa continua por parte del equipo especializado por el proveedor montaje, ejecución y desmontaje puntuales, de acuerdo al programa del usuario, considerando los reglamentos del parque fundidora equipos, estructuras y materiales en óptimas condiciones soporte técnico y logístico en sitio durante todo el evento, asegurando su correcta operación desde la instalación desarrollo del evento y desmontaje.

Forma de pago

50% dentro de los 30 días hábiles previa entrega de la factura correspondiente contra entrega de versión final de los siguientes renders y fotografías, que deberán estar firmadas por el representante legal:

Renders de diseño del stand

Render de elementos colgantes decorativos

render de diseño del escenario

render de los pendones decorativos

fotografías de la instalación del evento

Acta de entrega recepción firmada y sellada por el usuario y el proveedor

50% dentro de los 30 días hábiles previa entrega de la factura correspondiente y contra entrega de:

Memoria fotográfica del desarrollo del evento incluye: montaje, evento y desmontaje, firmado por el representante legal en electrónico y físico

Acta de entrega recepción firmada y sellada por el usuario y el proveedor.

Penalidades

La penalidad será por la cantidad de \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada hora de retraso de la hora marcada como inicio del montaje y de \$3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.) por cada hora de atraso de la hora marcada como término del desmontaje

Adicionales

Notas adicionales

Las fotografías anexas del stand y pudieran cambiar de acuerdo a los servicios que ofrecerán las Dependencias del Gobierno Estado

Anexo

Diseño preliminar de stand.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DISEÑO PRELIMINAR DE STAND





STAND








Stand




MEDIDAS VISTA AÉREA STAND



ASÍ SE VE TU STAND DESDE ARRIBA (COMO SI LO VIERAS DESDE EL TECHO)

MEDIDAS VISTA FRONTAL STANDS




ASÍ SE VERÁ TU STAND DE FRENTE (COMO LO VERÁ EL PÚBLICO)




MEDIDAS **VISTA INTERIOR** MOSTRADOR FRONTAL

MOSTRADOR FRONTAL



REPRESENTACIÓN DE COLORES

 MOSTRADOR FRONTAL.



MERCADO

-t EDICIÓN -t



HECHO EN
NUEVO
LEÓN
MÉXICO



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL