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Información General de la Contratación 

 

 
 

 

 

Ficha Técnica Folio: 27994 

SERVICIO INTEGRAL PARA PRODUCCIÓN, RENTA DE EQUIPO DIVERSO, 

ELABORACIÓN DE DISEÑO Y DECORACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL 

EVENTO " MERCADO HECHO EN NUEVO LEÓN: SEGUNDA EDICIÓN MUJERES 

QUE INSPIRAN 2026" 

"Las características descritas en la presente ficha técnica son mínimas mas no limitativas" 

 

 

 
 

Secretaría SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Unidad Administrativa / Dependencia 

solicitante: 

DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES) 

Fecha de elaboración 2026-08-24 

Justificación de la contratación La Secretaría de Economía es la encargada de implementar políticas públicas que impulsen el 

desarrollo económico del estado, fortaleciendo la competitividad y promoviendo la atracción de 

inversiones productivas. En este marco, el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027, en su Eje 2: 

Generación de riqueza sostenible, contempla entre sus acciones el fomento al emprendimiento y la 

atención a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Con el propósito de continuar impulsando a los productores y emprendedores neoleoneses, la Secretaría 

de Economía, a través de la iniciativa Mercado Hecho en Nuevo León, organiza eventos que generan 

espacios de comercialización y difusión de productos locales, promoviendo el consumo interno y el 

talento estatal. 

En esta ocasión, bajo el nombre "Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran 2026", se 

llevará a cabo un evento que permitirá a emprendedoras y artesanas del estado exhibir y comercializar 

sus productos en un entorno dinámico, familiar y festivo. Esta edición busca no solo contribuir a la 

dinamización económica de las MIPYMES, sino también fortalecer el sentido de comunidad y el 

orgullo por lo hecho en Nuevo León, reconociendo y visibilizando el talento y liderazgo de las mujeres 

emprendedoras del estado. 

Descripción detallada de la contratación STANDS Y MOBILIARIO 

 

Servicio logístico de traslado y recolección de mampareria: 

Servicio integral de traslado, maniobra y recolección de piezas de mampareria existentes (150 stands 

(Medidas de: 2.44 m x 0.60 m x 2.44 m); 150 mostradores (Medidas de: 1.10 m x 1.10 m y 0.40 m); y 

900 repisas (Medidas de: 0.80 m x 0.20 m x 5 cm)) mediante unidades de transporte destinadas a 

operación logística del proyecto. Incluye personal de carga y descarga, y renta de 3 fletes: 

(1) bodega-taller (del momento de la adjudicación al 16 de septiembre). 

(2) taller-Nave Lewis (del 16 al 18 de septiembre). 

(3) Nave Lewis-bodega (del 21 al 22 de septiembre). 

 

1 y 3) Dirección de Bodega: Av. San Rafael 94, Local 10, 18 de Marzo, Guadalupe, N.L. 

1 y 2) Dirección de Taller: Taller de licitante ganador. 

2 y 3) Dirección de Nave Lewis: Parque Fundidora, Av Fundidora s/n, Obrera, 64010 Monterrey, N.L. 

 

Servicio especializado para armado, posicionamiento, montaje, mantenimiento y desmontaje de 

sistemas de mampareria modulares existentes de 150 stands para exhibición y venta, donde cada stand 

contempla: 

- Stand de 2.44 m (ancho) x 0.60 m (fondo) x 2.44 m (altura) en MDF de 6 mm de espesor, con sistema 

autosoportable. 

- Back panel y sistema de exhibición: Mampara posterior con 6 repisas de 0.80 m de ancho x 0.20 m de 

profundidad x 5 cm de espesor (capacidad aproximada de carga: 2.5 kg por repisa). 

- Mostrador de 1.10 m de ancho x 1.10 m de altura y 0.40 m de profundidad en MDF de 6 mm de 
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espesor, con sistema autosoportable. 

- Refuerzos internos para estabilidad y correcto funcionamiento durante su uso. 

- Aplicación de pintura vinílica en color naranja pantone 151 C para las mamparas y morado pantone 

2572 U para las repisas. 

- Aplicación de pintura con stencil para gráficos y logotipos conforme a diseño autorizado. 

- Compartimento de almacenamiento integrado: Bodega posterior integrada de 0.60 m de ancho con 

sistema de apertura mediante bisagras. No incluye candado ni seguro. 

- Alineación. 

- Nivelación. 

- Fijación. 

- Ajuste estructural. 

- Montaje y desmontaje. 

- Configuración pensada para operación básica dentro de un espacio aproximado de 2.44 m x 2.44 m x 

3.00 m. 

 

Consideraciones técnicas de stands y mostradores: 

- Uso exclusivo en interiores. 

- Instalación sobre superficie nivelada. 

- Colores y gráficos sujetos a aprobación final, mismos que se darán a conocer al momento de la 

adjudicación. 

Incluye: 

- Montaje completo de los 150 Stands y mostradores. 

- Desmontaje al término del evento. 

- Insumos y consumibles de montaje: Suministro de insumos técnicos y consumibles requeridos para 

armado, ajuste y mantenimiento preventivo de mamparas, incluyendo: pintura de retoque, lijas, 

tornillería, pijas, consumibles complementarios. 

- Así mismo, las dimensiones o ajustes técnicos se deberán de considerar en el proceso de montaje. 

- Elementos diseñados para operación continua durante periodo del evento. 

 

Techos Decorativos: 

150 Techos decorativos: estructura ligera de MDF de 3 mm con impresión de acuerdo a diseño 

autorizado. Incluye: Fabricación, maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 

 

Logotipo frontal: 

150 logotipos frontales: aplicación de trovicel de 3 mm con vinil de impresión y/o corte para gráficos y 

logotipos conforme a diseño autorizado de medidas 0.94 m x 0.42 m. Incluye: Fabricación, maniobras 

de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 

 

170 Mesas tipo tablón medidas de de 2.44 x 74.9 cm x 76.2cm. Incluye: Maniobras de flete, descarga, 

carga, montaje y desmontaje. 

500 Sillas negra vinil acojinada. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 

10 juegos de Mesas altas con estructura metálica tubular, cubierta de cristal de 60 cm. de diámetro y 4 

sillas tipo periquera para escenario y zona de conferencias. Incluye: Maniobras de flete, descarga, 

carga, montaje y desmontaje. 

20 Unifilas, para delimitar área de prensa, escenario y perímetro de protocolo. Incluye: Maniobras de 

flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 

5 Juegos de Salas Lounge para 10 personas en acabado vinipiel color blanco para el área de escenario 

principal consta de: 1 sillón de 1.20x.50 mts. de fondo, 2 taburetes de .45x.45 mts., 1 banca larga de 

1.20x.45 mts., 1 banca chica .45 x .90 mts. Incluye mesa de centro cuadrada con dimensiones mínimas 

de 80 x 80 cm, en área de conferencias en escenario principal, Incluye: Maniobras de flete, descarga, 

carga, montaje y desmontaje. 

 

Renta e instalación de 8 Stands de dependencias de trovicel con octanorm de 3 m x 3 m, incluye 

impresiones de vinil conforme a diseño autorizado. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, 

montaje y desmontaje. 

 
 

ZONA DE COMIDAS 

Renta de 20 Bases de sombrilla de 30 cms x 30 cms con contrapeso. tipo playa para mesas de picnic. 
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En color negro. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 

Renta de 20 mesas tipo picnic para 4 personas de madera. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, 

montaje y desmontaje. 

 

ESCENARIO Y PRODUCCIÓN 

Renta de Tarima 

Descripción Técnica: 

Renta de una (1) tarima modular reforzada, con andamiaje interno en PTR y base de triplay estructural 

con dimensiones generales: 19.52 m de frente x 4.88 m de fondo x 0.60 m de altura. Superficie útil 

total: 95.25 m². Faldón de lona impresa conforme a diseño autorizado con dimensiones generales: 

19.00 m de frente x 3.66 m de fondo x 0.60 m de altura. Superficie útil total: 69.54 m². 

Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 

 

Producción Pantallas LED - Escenario Principal 

Configuración general 

2 pantallas LED de 4.00 mts x 3.00 mts. 

Pitch 3 mm para alta resolución en visualización a corta y media distancia. Uso para contenido 

principal, branding, presentaciones y apoyo visual. 

1 procesador de video profesional para distribución de señal. 

1 servidor de video con software Resolume Arena 6. 

1 operador de video durante el evento. 

Estructura y soporte 

Sistemas de rigging o soporte a piso según condiciones del recinto. Cableado estructurado para señal y 

alimentación eléctrica. 

Incluye: 

Cableado y distribución eléctrica básica. Montaje, operación y desmontaje. 

 

Renta de back para escenario principal: 

Estructura escenográfica: 

Fabricación de escenografía principal con integración de escenario decorativo, conformado por 1 (un) 

módulo en MDF de 18 mm, según diseño autorizado. 

Dimensiones aproximadas: 

10 x 3 mts con un espesor de 0.60 cm para soporte cada uno. 

Materiales y fabricación: 

Paneles de MDF de 18 mm fabricados en forma de tipo clóset a 3 lados. 

Refuerzos internos para soportar peso y tránsito seguro en área de escenario. 

Acabados: 

Vinil de línea aplicado en secciones gráficas para personalización y branding institucional. 

Superficies mate para evitar reflejos durante proyección o iluminación escénica. 

Montaje: 

Alineación y fijación con contrapesos internos a estructura para soporte y seguridad de la estructura. 

 

Producción Iluminación - Escenario Principal 

10 barras LED lineales RGB para iluminación de columnas verticales y efectos gráficos. 

8 lámparas tipo Fresnel LED cálido para iluminación frontal y caras. Incluye: Control y operación. 

1 consola profesional de iluminación Avolites Tiger Touch. Sistema DMX para distribución y control 

de señal. 

1 lighting designer responsable de programación y operación en sitio. Estructura tipo truss para soporte 

de luminarias. 

Bases, herrajes y sistemas de fijación. 

Cableado eléctrico y de señal completamente distribuido. Iluminación frontal para correcta visibilidad 

de ponentes. Integración con pantallas LED para lectura visual equilibrada. 

Programación de escenas según momentos del evento (apertura, contenido, cierre). 

Renta de equipo de iluminación. Instalación, programación y operación. Montaje y desmontaje. 

 

Producción de Audio - Escenario Principal 

Configuración técnica 

4 sistemas line array compactos para PA principal. 

2 subwoofers de refuerzo para cuerpo de sonido. 
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4 monitores de piso activos para talento. 

Consola y procesamiento 

1 consola digital profesional de 16 a 24 canales. 

Procesamiento y ecualización para ajuste del sistema según recinto. 

Microfonía 

4 micrófonos inalámbricos de mano. 

4 micrófonos inalámbricos de diadema transparente. 

2 micrófonos presidenciales. 

Operación 

1 operador de audio profesional durante el evento (19 y 20 de septiembre de 9:00 a 21:00 hrs.) 

Monitoreo constante de niveles, mezcla y ajustes en tiempo real. Funcionalidad Cobertura uniforme en 

área de audiencia. 

Sonido claro, limpio y balanceado para discursos y presentaciones. Integración con contenido 

audiovisual del evento. 

 

Producción de Audio - Sala Maestranza / Sala Acero 

Configuración técnica 

6 sistemas line array compactos tipo PA principal. Consola y procesamiento 

1 consola digital profesional de 16 a 24 canales. 

Procesamiento y ecualización para ajuste del sistema según recinto. 

Microfonía 

2 micrófonos inalámbricos de mano. (1 por zona) 

2 Computadoras para reproducción de música. (1 por zona) Operación 

1 operador de audio profesional durante el evento. 

Monitoreo constante de niveles, mezcla y ajustes en tiempo real. Funcionalidad 

Cobertura uniforme en área de audiencia. 

Sonido claro, limpio y balanceado para discursos y presentaciones. Integración con contenido 

audiovisual del evento. 

 

Producción de Audio - Zona Food Trucks 

Configuración técnica 

2 sistemas line array compactos tipo PA principal. 

Consola y procesamiento 

1 consola digital profesional de 10 canales. 

 

PLANTAS DE LUZ Y ENERGÍA 

Renta de 3 (tres) plantas de Energía de 100 kVA. 

Descripción General: 

Planta generadora de energía de 100 kVA, destinada para uso exclusivo en: alimentación del sistema de 

audio, iluminación, consolas, pantalla LED principal de escenario, estructuras activas y monitores, 

stands de emprendimiento y atracciones interactivas; autonomía: hasta 36 horas continuas al 75% de 

carga. 

 

Lote de cables de alimentación longitud total instalada: 50 m lineales tipo thw-ls calibre 4/0 aluminio, 

recubierto con material de baja emisión de humo. Rack de distribución técnica, con protección térmica 

y breakers de seguridad. Incluye: servicio de maniobras y monitoreo operativo, supervisión continua de 

consumo, temperatura y desempeño por técnico especialista en generación. Diésel ultra bajo azufre 

para hasta 24 horas de operación continua. Extintor clase c disponible en sitio. Sistema de parada de 

emergencia con corte inmediato de suministro. Plan de contingencia ante sobrecarga, falla o 

cortocircuito. Cableado protegido contra intemperie, manipulación y tránsito de personal. 

Tendido de cable calibre 8-10 para alimentación eléctrica de: 

- 150 stands para emprendedores 

- 10 stands de dependencias 

- 5 stands de patrocinadores 

- 2 pantallas LED de 50" Full HD con soporte móvil 

- 2 photo opportunities 

- Equipo de producción del escenario principal 

(audio, pantalla LED principal, iluminación y consolas) 

- Centros de carga para distribución eléctrica general 
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Renta de 1 (una) planta de Energía de 100 kVA. 

Descripción General: 

Renta de planta generadora de energía de 100 kVA, destinada para uso exclusivo para zona de 

foodtrucks (stands de comida) hasta 36 horas continuas al 75% de carga. 

 

Lote de cables de alimentación longitud total instalada: 50 m lineales tipo thw-ls calibre 4/0 aluminio, 

recubierto con material de baja emisión de humo. rack de distribución técnica, con protección térmica y 

breakers de seguridad. incluye: servicio de maniobras y monitoreo operativo, supervisión continua de 

consumo, temperatura y desempeño por técnico especialista en generación. Diésel ultra bajo azufre 

para hasta 30 horas de operación continua. Extintor clase c disponible en sitio. Sistema de parada de 

emergencia con corte inmediato de suministro. Plan de contingencia ante sobrecarga, falla o 

cortocircuito. Cableado protegido contra intemperie, manipulación y tránsito de personal. 

Tendido de cable calibre 8-10 para alimentación eléctrica de 5 foodtrucks y 14 toldos (stands de 

comida) y equipo de sonido. 

 

Personal Eléctrico 

Personal de base dedicado a la resolución de problemas en sitio con cableado y plantas de luz. Incluye 

personal dos (2) técnicos para la operación durante 12 horas diarias por 2 días del evento y un (1) día 

previo durante montaje. 

 

Tirada de Cable 

Electricidad específica con cable de alto calibre de 8-10 para electricidad de: 

- 150 stands para emprendedores 

- 10 stands de dependencias 

- 5 stands de patrocinadores 

- 2 pantallas LED de 50" Full HD con soporte móvil 

- 2 photo opportunities 

- 5 foodtrucks y 14 toldos de zona de comidas y equipo de sonido. 

- Zona infantil: 2 inflables 

 

8 cajas de luz distribuidas en Ala Acero, Ala Maestranza y Área Exterior. 

Centros de carga con cableado de 2 tramos de 20 m y 2 tramos de 50 m (1 centro de carga a 220V). 

Fases de 63 amperes con pastilla independiente. 

Contactos de 110 volts con capacidad de 20 amperes con pastilla independiente, con marcador digital 

de voltaje y amperaje. 

Contactos dobles de 110 volts con capacidad de 20 amperes, cable uso rudo necesario. 

 

IMPRESIONES 

Impresión de Gafetes: 

350 Gafete de 15x10 cm para expositores a color 

50 Gafete de 15x10 cm para staff a color 

50 Gafete de 15x10 cm all access a color 

450 cordones básicos. 

Los datos contenidos en los gafetes se darán a conocer al proveedor en el momento de la adjudicación, 

conforme al diseño autorizado. 

 

DECORACIÓN 

20 Pendones decorativos 

Medidas generales: 

1.50 m de ancho x 3.00 m de altura. Lona tipo Frontlit de 13 oz. 

Impresión digital en gran formato a doble vista en alta resolución e incluye acabados. 

Dobladillo perimetral termosellado para refuerzo estructural. Acabado mate anti-reflejo para correcta 

visibilidad. 

Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. Alineación y tensión 

controlada para evitar pliegues o deformaciones. 

Supervisión técnica durante montaje y ajuste final y desmontaje. 

Incluye: maniobra de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 
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Decoración Arcos de Entrada: 

(4) Lonas verticales para Arcos de Entrada (2 para entrada principal y 2 para Maestranza) 

Medidas generales: 

1.80 m de ancho x 11.00 m de altura. 

Lona tipo Frontlit de 13 oz. 

Impresión digital en gran formato en alta resolución. 

Conforme a diseño autorizado 

Incluye acabados 

Dobladillo perimetral termosellado para refuerzo estructural. 

Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad. 

Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. 

Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones. 

Supervisión técnica durante montaje y ajuste final. 

Equipamiento para Montaje 

Renta de grúa tipo Genie para trabajos en altura. 

Producción e impresión. 

Acabados y refuerzos. 

Instalación en sitio. 

Dándose a conocer los diversos diseños de lona al proveedor adjudicado. 

Incluye Montaje y Desmontaje. 

 

4 Estructuras para Tensado de Lonas Verticales – Arco de Entrada (2 para entrada principal y 2 para 

Maestranza) 

Estructura diseñada para soporte y correcta tensión de lonas verticales en arco 

de acceso. 

1.80 m de ancho x 11.00 m de altura. 

Fabricación en PTR de 1” x 1”. 

Configuración reforzada con soportes intermedios para distribución de carga. 

Sistema inferior de fijación mediante pijas y puntos de anclaje. 

Diseño enfocado en lograr tensión uniforme y evitar arrugas o deformaciones en la lona. 

Soporte estructural para lonas de gran formato. 

Garantiza estabilidad, alineación y acabado visual limpio. 

 

2 Lonas horizontales para Arcos de Entrada (1 para entrada principal y 1 para Maestranza) 

Medidas generales: 

11.00 m de ancho x 3.00 m de altura. 

Lona tipo Frontlit de 13 oz. 

Impresión digital en gran formato en alta resolución. 

Conforme a diseño autorizado anexo 

Incluye acabados 

Dobladillo perimetral termosellado para refuerzo estructural. 

Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad. 

Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. 

Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones. 

Supervisión técnica durante montaje y ajuste final. 

Equipamiento para Montaje 

Renta de grúa tipo Genie para trabajos en altura. 

Producción e impresión. 

Acabados y refuerzos. 

Instalación en sitio. 

Dándose a conocer los diversos diseños de lona al proveedor adjudicado. 

Incluye Montaje y Desmontaje. 

 

2 Estructuras para Tensado de Lonas Horizontales – Arco de Entrada (1 para entrada principal y 1 para 

Maestranza) 

Estructura diseñada para soporte y correcta tensión de lonas verticales en arcos de acceso. 

11.00 m de ancho x 3.00 m de altura. 

Fabricación en PTR de 1” x 1”. 
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Configuración reforzada con soportes intermedios para distribución de carga. 

Sistema inferior de fijación mediante pijas y puntos de anclaje. 

Diseño enfocado en lograr tensión uniforme y evitar arrugas o deformaciones en 

la lona. 

Soporte estructural para lonas de gran formato. 

Garantiza estabilidad, alineación y acabado visual limpio. 

 

Supervisión Técnica en sitio permanente durante instalación, montaje y desmontaje. Renta de grúa tipo 

Genie durante 2 días para maniobras de instalación. 

 

PERSONAL OPERATIVO DURANTE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE 

Personal de Seguridad 

Servicio de seguridad privada para el período de las 8:00 hrs del 16 a las 8:00 hrs del 23 de Septiembre 

de 2026, con cobertura de 24 horas continuas, en turnos de 8 hrs, con 4 elementos de seguridad por 

turno, desglosado por etapa: 

MONTAJE 

(inicio 8:00 hrs del 16, 17 y 18 de septiembre y término 8:00 hrs del 19 de septiembre): 

4 elementos × 3 turnos diarios matutino, vespertino y nocturno × 3 días = 36 turnos 

EVENTO 

(inicio 8:00 hrs del 19 de septiembre y término 22:00 hrs del 20 de septiembre): 

4 elementos × 3 turnos diarios matutino, vespertino y nocturno × 2 días = 24 turnos 

DESMONTAJE 

(inicio 22:00 hrs del 20 de septiembre y término 8:00 hrs del 23 de septiembre): 

4 elementos × 3 turnos diarios matutino, vespertino y nocturno × 2 días = 24 turnos 

TOTAL: 84 turnos de 8 hrs de elemento de seguridad. 

 

Servicio de operadores de montaje y movimiento de mobiliario y equipo 

EVENTO 

(inicio 7:00 hrs del 18 de septiembre y término 22:00 hrs del 20 de Septiembre): 

4 elementos × 2 turnos diarios matutino (7:00 a 15:00 hrs) y vespertino (14:00 a 22:00 hrs) × 3 días = 

24 turnos 

 
 

Insumos de limpieza desde montaje, evento y desmontaje: 

10 escobas 

10 trapeadores 

10 recogedores 

6 cubetas de 20 lts para limpieza 

120 rollos de rollo de bobina Jumbo 

10 galones de jabón líquido de manos 

100 piezas de bolsas de basura jumbo de 250 lts. 

200 piezas de bolsas de basura grande de 100 lts. 

4 galones de cloro 

10 galones limpiador de pisos con aromatizante 

10 trapos limpiadores 

20 guantes de plástico 

20 rollos de toallas multiusos 

Un (1) Servicio Gestor de permisos ante Protección Civil 

Servicio de Ambulancia y Paramédicos 

Servicio de ambulancia de urgencias médicas avanzada, con presencia física continua durante todas las 

etapas del evento (montaje, desarrollo y desmontaje), con cobertura del 16 de septiembre de 2026 a las 

08:00 hrs hasta el 23 de septiembre de 2026 a las 8:00 hrs. 

Características del servicio: 

- Unidad tipo ambulancia de urgencias avanzada, estacionada dentro de las instalaciones de Nave 

Lewis, Parque Fundidora, durante toda la cobertura contratada. 

- 2 paramédicos certificados por turno con presencia física permanente dentro del recinto. 

- Cambios de turno realizados dentro de las instalaciones, garantizando continuidad del servicio sin 
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Dos (2) Coordinadores Operativos y logística 
Responsables de la ejecución operativa por áreas, asegurando que cada frente del evento funcione 

correctamente conforme a la planeación establecida. 

Coordinación directa de equipos en campo (montaje, staff, proveedores). 

Supervisión de tiempos y actividades por zona. 

Enlace entre producción general y personal operativo. 

Seguimiento de requerimientos técnicos y logísticos. 

Resolución de incidencias operativas en sitio. 

ausencia de la unidad ni del personal en ningún momento. 
- Atención médica de urgencias ilimitada a asistentes, expositores y personal operativo del evento. 

- Traslado a hospital o unidad médica en caso de ser necesario, sin costo adicional por traslado. 
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Entregables dentro del sobre técnico 

- Cédula de Determinación de Cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) a nombre del licitante, en donde se acredite la afiliación 

de los trabajadores que prestarán el servicio. 

 
- Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que absorbe en caso de accidente de trabajo de sus empleados, todas las responsabilidades 

liberando al Gobierno del Estado de Nuevo León de responsabilidad alguna a este respecto. 

 
- Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que asume con relación a sus empleados, todas las obligaciones derivadas de los contratos de 

trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por trabajos a realizarse, incluyendo toda clase de daños en contra de cualquier 

dependencia de Gobierno del Estado de Nuevo León, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones 

que establece la Ley Federal del Trabajo. 

 
-Currículum ó fichas descriptivas de eventos masivos al menos 1 año a la fecha del mismo. 

 
 

REQUERIMIENTOS: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR RENDERS TÉCNICOS PREVIOS, CON VISTAS FRONTALES. 

-RENDERS DE DISEÑO ARCOS ESTRUCTURALES DE ENTRADA 

-RENDERS DE DISEÑO PRELIMINARES DE LOS STANDS. 

-RENDER DE DISEÑO PRELIMINAR DEL ESCENARIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. 

 
 

Entregables al momento de la firma del contrato 

LAYOUT DEL EVENTO 

 
 

Entregables durante el desarrollo de la contratación 

Versión final de los siguientes renders: 

- Renders de diseño del stand, 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento 

- Render de diseño de elementos colgantes decorativos 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento 

- Render de diseño del escenario 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento 

- Diseño de los pendones decorativos 1 día hábil previo al inicio del montaje del evento 

- Fotografías de la instalación y montaje 5 días hábiles después de término del evento que coincidan con los diseños autorizados. 

Entregables 



Tiempos y lugares 
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Período de contratación 

Periodo del 16 de septiembre al 23 de septiembre de 2026 

Montaje 16 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 hrs. 

Desmontaje 20 de septiembre de 2026 a partir de las 22:00 hrs, debiendo de entregar la nave limpia a más tardar el 23 de septiembre a las 8:00 hrs. 

 
 

Tiempo de Entrega 

Evento: 19 y 20 de septiembre de 2026 

Montaje: 16 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 hrs. 

Desmontaje: 20 de septiembre de 2026 a partir de las 22:00 hrs, debiendo de entregar la nave limpia a más tardar el 23 de septiembre a las 8:00 hrs. 

 

 
Lugar de prestación de contratación 

Nave Lewis, Parque Fundidora, Avenida Fundidora S/N Col. Obrera Monterrey N.L. México 

 

 

 

Personal y garantías 

 
Perfil del personal 

QUE TENGA EXPERIENCIA EN EVENTOS MASIVOS AL MENOS DE 1 AÑO A LA FECHA DEL MISMO. 

QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS HAYA PRODUCIDO EVENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS CON MÁS DE 500 

ASISTENTES, COMPROBABLES MEDIANTE CURRÍCULUM O FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS MISMOS QUE CONTENGAN 

MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGABLES DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
Responsable de entrega-recepción 

Mtra. Ana Sofía Zazueta Bustos - Directora de Apoyo y Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía 

 
 

Garantías del producto o servicio 

Cumplimiento total de todos los elementos contratados, conforme a lo establecido en la cotización u diseño aprobado. Supervisión técnica y operativa 

continua por parte del equipo especializado por el proveedor montaje, ejecución y desmontaje puntuales, de acuerdo al programa del usuario, 

considerando los reglamentos del parque fundidora equipos, estructuras y materiales en óptimas condiciones soporte técnico y logístico en sitio 

durante todo el evento, asegurando su correcta operación desde la instalación desarrollo del evento y desmontaje. 
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Forma de pago 

50% a la entrega de la factura correspondiente contra entrega de versión final de los siguientes renders y fotografías al inicio del evento, que deberán 

estar firmadas por el representante legal: 

- Renders de diseño del stand 

- Render de elementos colgantes decorativos 

- Render de diseño del escenario 

- Render de los pendones decorativos 

- Fotografías de la instalación del evento 

- Acta de entrega recepción firmada y sellada por el usuario y el proveedor. 

 
50% a la entrega de la factura correspondiente al finalizar el evento y contra entrega de: 

- Memoria fotográfica del desarrollo del evento incluye: montaje, evento y desmontaje, firmado por el representante legal en electrónico y físico 

- Acta de entrega recepción firmada y sellada por el usuario y el proveedor. 

 

 

 

 

Penalidades 

La penalidad será por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada hora de retraso de la hora marcada como inicio del montaje 

y de $3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.) por cada hora de atraso de la hora marcada como término del desmontaje. 
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